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 ПРОЕКТО ДОГОВОР
               № .............../........07.2016 г.
Днес, ......07.2016 год. в гр. Варна, въз основа на утвърден от директора на СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна  протокол от ........... на комисия от длъжностни лица, назначена със заповед №РД-07- ....../...06.2016 г. за предложение за сключване на договор за  Текущ ремонт – ремонт на тавани в СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна  се сключи настоящия договор между страните:

   СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна, ЕИК: 175549476, представлявано от Калина Николаева Нушева – директор  и Милена Маринова Йорданова – главен счетоводител, в качеството си на лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, наричани ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

......................., ЕИК ............... със седалище и адрес на управление ...............представлявано от ................. -  наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-ремонтни работи: Текущ ремонт – ремонт на тавани, фоайе параден вход и фоайе приземен етаж на обект СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна  с адрес: гр.Варна, ул. „Русе”№2”, съгласно одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени, както и подробното описание на включените дейности, съобразно количествено-стойностна сметка, приложение към настоящия договор, неотменна част от същия.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.2. Изпълнението на договора започва след подписване на същия от двете страни. Срокът за изпълнение на договора е ....... /............./ работни дни от подписване на  договора  /по оферта!/ 

Чл.3 Мястото на изпълнението е СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна , находящо се в гр.Варна, Община Варна, ул „Русе” №2
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За изпълнение на договорените строително-ремонтни работи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата ........ с ДДС, включваща всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5.(1) Изплащането на възнаграждението за извършените работи е съгласно подписан протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строително монтажни работи /Акт-образец 19/ и се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след представянето на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на тристранен протокол за извършените и приети СРР. Протоколът за извършена работа следва да бъде подписан от инвеститор – специалист от ОП „Инвестиционна политика”при Община Варна, от директора на СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна и упълномощен представител на Изпълнителя на обекта.
(2) Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път с паричен превод по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в .................
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да изпълни договорените СРР, съгласно приложената количествено-стойностна сметка. Да изпълни предмета на договора, съгласно уговорените срокове, с необходимото качество и предвидените нормативни изисквания.

Чл.7.(1) При изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи нормативни документи и БДС. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.  

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или технологично оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ непрекъснато уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания, както и тези, свързани с опазването на околната среда и безопасността на труда, като носи отговорност пред съответните органи.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез техническия ръководител на обекта, се задължава да извърши всички СРР в съответствие с изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, за което носи отговорността по чл.163, ал.2 от ЗУТ.
Чл.11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок по чл.16, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-ремонтните работи и други дейности на обекта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя служители, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
Чл.14.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(2) Да осигури средствата за разплащане съгласно условията на настоящия договор.

(3) Да заплати сумата по банков път с паричен превод по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в................
 (4) В тридневен срок от подписването на договора да съобщи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще извършват инвеститорския контрол от ОП „Инвестиционна политика” – Община Варна.

(5) Да осигури контрол на обекта при изпълнение на СРР.

(6) Инструкциите и предписанията, дадени от страна на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен, ако изпълнението им е физически невъзможно или противоречат на закона.

(7) При констатация на недостатъци, не приема ремонта за завършен, като поставя условие за отстраняване на констатираните недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определя срок за това. При неотстраняване на допуснатите недостатъци в определения за целта срок, ремонтът ще се счита за незавършен.


(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава информация относно хода на изпълнение на настоящия договор, да дава разпореждания по изпълнението му, както и да упражнява контрол върху качеството на влаганите материали, ценообразуването, количествата и видовете работи.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неизпълнение на задълженията по предходната точка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отложи плащането на възнаграждението.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в строителството.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД

Чл.15. Окончателното завършване на обекта се установява с подписване на: Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строително монтажни работи /Акт-образец 19/, подписан от инвеститорския контрол, в който се отбелязват дата на извършване на самото актуване и дата, на която са приключили СРР. Тристранен приемо-предавателен протокол, подписан от инвеститор – специалист от  ОП „Инвестиционна политика”,  от директора на СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна  и упълномощен представител на Изпълнителя на обекта с дата, от която започва да тече гаранцията. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни видове работи по него, ако открие съществени недостатъци.
Чл.16. Гаранционен срок за всички видове строително-ремонтни работи – съгласно Наредба №2/31.07.2003 г.

Чл.17.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл. 16 от този договор.

(2) Гаранционния срок започва да тече от деня на предаване на обекта по чл. 15 от настоящия договор.

Чл.18. Ако се появят дефекти от изпълнение на строително-ремонтни работи в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол със срокове за отстраняване на дефектите. В срок до 3 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VII.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.19.(1) При неспазване на определения срок за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща неустойка от 0,5% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.
Чл.20.(1) При виновно некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от стойността на некачествено извършените СРР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СРР или гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.
VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21.(1). Настоящият договор се прекратява:

1. с осъществяване на предмета на настоящия договор съгласно чл.1, с извършване и предаване на договорените работи;

2. по взаимно съгласие на страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже;

4. с едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за развалянето му при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отказ от по-нататъшно изпълнение на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя 7-дневно писмено предизвестие с обратна разписка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случай на отказ от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, по чл. 21.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с констативен протокол.

(4) При прекратяване на договора по чл. 22.(1), т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на получените по договора суми и неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договорената сума.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.22. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на договора с повече от 10 календарни дни, или няма да извърши качествено строително ремонтните работи по уговорения начин, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора, като заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.


Чл.23. Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи се събират съгласно действащото в страната законодателство.


Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички виновно причинени вреди на граждани, фирми, организации.

Чл.25. Нито ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са отговорни за щети или други загуби, възникнали в резултат на форсмажорни обстоятелства.

Чл.26. В случай на форсмажорни обстоятелства, природни бедствия и специални рискове, и във връзка със спецификата на СРР, при възникване на необходимост от извършване на непредвидени скрити СРР, извън количествено-стойностната сметка, неразделна част от настоящия договор се изготвя протокол, надлежно подписан от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.27. Всички съобщения и уведомления между двете страни, както и всяка промяна в договора, включително и приложението към него, ще бъдат в писмена форма.


Чл.28. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително спорове относно прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат по пътя на преговори, а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за решаване до компетентния съд.

Чл.29. В договора не се допускат поправки, зачерквания и заличавания, независимо от техния вид и характер.


Чл.30. Всички изменения на договора се извършват с допълнителни споразумения към него.
Настоящият договор се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор е количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


    /К. Нушева/

                                     /.................../
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
                                       /М. Йорданова/           
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